ARJABOR

ASOCIACION PARA Et DESARROLLD
DF L3 COMARCA DEL CAMPO ARASUELO

ANEXO 1: INFORME DE NECESIDAD CONTRATO MENOR E INSUFICIENCIA DE
MEDIOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 138.3 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, el érgano de contratacion (el Presidente) de la Asociacion
para el desarrollo de la comarca Campo Aranuelo y su entorno informa que la
necesidad del contrato menor PUBLICIDAD Y PROMOCION, del Expediente
21.00.194.004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION DEL GRUPO 2019, se
justifica por los siguientes motivos:

Tipo de contrato: SUMINISTROS

Objeto del contrato: MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA del expediente GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION DEL GRUPO 2019

Insuficiencia de medios: ARJABOR CARECE DE LOS MEDIOS NECESARIOS, TANTO
MATERIALES COMO PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUACION
“‘“MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA” DEL EXPEDIENTE.

LA FUNCION DE LOS TECNICOS ES LA GESTION DE LOS EXPEDIENTES DE AYUDA
INCLUIDOS EN SU PROGRAMA DE DESARROLLO.

Por lo que se ACUERDA el inicio de la contratacion.

Navalmoral de la Mat iciembre de 2018

Fdo.: RAQUEL MEDINA NUEVO
Presidgnta

Teléfono, 927 53 59 98 - Fax: 927 53 19 59
10300 NAVALMORAL DE LA MATA (Cdceres) E-mail: info@ariabor.con - htin: www ariaborcom



ARJABOR

ASOCHCION PARA EL DESARROLIO
DE LA COMARCY DEL CAMPO ARASTELO

ANEXO 2: APROBACION DEL GASTO Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

Vista la Memoria Justificativa de necesidades “GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y
ANIMACION DEL GRUPO 2019” redactada por el Equipo Técnico y firmada por la
Presidencia, y en uso de las facultades que los Estatutos de la Asociacion para el
desarrollo de la Comarca Campo Arafiuelo y su entorno (ARJABOR) atribuyen a esta
Presidencia, asi como las Instrucciones Internas sobre el Procedimiento de
Contratacion de ARJABOR, aprobadas por Junta Directiva con fecha 14/12/2017,

RESUELVO

1°.- APROBAR el expediente de contratacién del Servicio MATERIAL FUNGIBLE DE
OFICINA del expediente GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION DEL GRUPO
2019, con un Presupuesto de 710,75 euros IVA incluido, que supone un
total de 710,75euros, mediante procedimiento de CONTRATO MENOR.

2°.- ADJUDICAR el contrato antes indicado a PEDRO MANUEL RIVERO SANCHEZ., con
NIF 6997094-B y domicilio en C/RAMON Y CAJAL, 1, siendo el precio: 710,75
euros IVA incluido.

3°.- APROBAR la autorizacién y compromiso de gasto correspondiente.

Navalmoral de la Ma/t iciembre de 2018

L MEDINA NUEVO

Presidenta

Teléfono, 927 53 59 98 - Fax: 927 53 19 59
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ARJABOR

ASQCIACION PARA EL DESMROLIO
DE L3 COMARCA DEL CAMPO ARASUELD

ANEXO 3: INFORME JUSTIFICATIVO DE NO FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, se emite el siguiente informe en relacion al contrato del Servicio
PUBLICIDAD Y PROMOCION del expediente GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y
ANIMACION DEL GRUPO 2019,

No se esta alterando el objeto del contrato para evitar la aplicacion de las reglas
generales de contratacion por las siguientes razones:

No existe fraccionamiento de contrato, al tratarse de una actuacion especifica de
material fungible de oficina.

El contratista no ha suscrito con esta Asociacion mas contratos menores que,
individual o conjuntamente, superen los limites de los contratos menores en el
periodo de un afio.

Navalmoral de 1a}f[,a{’ei' 20 d ciembre de 2018

Fdo.: RAQUEL MEDINA NUEVO

Presidenta

Teléfono, 927 53 59 98 - Fax: 927 53 19 59
10300 NAVALMORAL DE LA MATA (Cdceres) E-mail: info@ariabor.com - him: www ariaber.com



ANEXO 11. CONTRATO MENOR DE SERVICIO

ADJUDICATARIO: PEDRO MANUEL RIVERO SANCHEZ

EXPEDIENTE: 21.00.194.004 "GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION DEL GRUPO 2019"

ARJABOR

para ol Desarrolio
de lu comarca del Campo Araiucio

LISTADO DE COMPROBACIONES A TITULO ORIENTATIVO

Check list Contratos Publicos {de acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico (LCSP) CONFORME
OBSERVACIONES
1. CONTROLES PREVIOS: COMPETENCIA, APTITUD Y SOLVENCIA S| NO NO PROCEDE
N idad e idoneidad de! trato; exist idad determinada con precisién, quedando constancia de ello en la documentacion preparatoria. (Art 28 LCSP) Anexo |, Informe de
ecesidad e idoneidad de! contrato: existe una necesidad determi precision, q [ men prep x necesidad e informe de
medios de fecha 20/12/2018
” . . " Segun instrucciones internas
Se ha verificado la competencia del 6rgano de contratacion (art 61 y art 323 LCSP) sobre procedimiento de
X contratacion de ARJABOR,
aprobados por la JD con
fecha 14/12/2017
Se ha verificado que el 6rgano de contratacién cuenta con la correspondiente autorizacion del Consejo de Ministros en los supuestos que asi lo requiere (art. 324 LCSP) En caso de X No aplica Contrato menor de
conformidad, indicar qué supuesto se aplica. SUMINISTRO
. . . No aplica Contrato menor de
Se ha verificado la aptitud y solvencia del empresario: X SUMINISTRO
. . . - No aplica Contrato menor de
a) Verificacién de la aptitud para contratar con et sector publico (Arl 65y art 84 LCSP) X SUMINISTRO
b) Verificacion de la solvencia econémica/financiera y técnica o profesional del empresario (Art 74, art 86y art 92 LCSP) X Mm_w_ﬂn_um.ﬂmm::mﬁo menor de
¢) La empresa esta debidamente clasificada e inscrita en alguno de los Registros oficiales correspondientes (art 77 y art 96 LCSP) X Mm_q_ﬂn_um.ﬂmm::ma menar de
Se ha verificado la adopcion de medidas para prevenir, detectar y solucicnar de modo efectivo los posibles conflictos de intereses que puedan surgir con el fin de evitar cualquier
distorsién de la competencia y garantizar ia transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores (Art 64 1 LCSP) X
2. CONTROL SOBRE PRESUPUESTO BASE, VALOR ESTIMADO O PRECIO
El presupuesto base de licitacién aparece recogido en el pliego de cldusulas administralivas particulares o documento regulador de |a licitacién, desglosando los costes directos e X No aplica Contralo menor de
indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinacion (art 100 LCSP) SUMINISTRO
Ef valor estimado del contrato se ha determinado de acuerdo a lo establecido en el art. 101 LCSP X
El contrato incluye un precio cierto estimado de acuerdo al precio general del mercado, y se ha pagado al contratista en funcién de la prestacién realmenle ejecutada y de acuerdo a lo X
pactado (art 102 1 LCSP y siguientes)
En caso de existencia de clausula de variacion de precios en base a cumplimiento o incumplimiento de objetivos, ésta incluye descripcion de los supuestos en los que puede darse y las X No apliza Contrato menor de
realas para la determinacion del nuevo pracio (arm. 102 6 LCSP) SUMINISTRO
En caso de haberse celebrado contrato con precios provisionales, se cumplen las condiciones establecidas en el arl. 102 7 LCSP. (En caso de disconformidad, indicar el incumplimiento) X Mm_q_ﬂ_,__._om._.mma_.m»o menor de
En caso de pago aplazado, se ha verificado que se trata de uno de los supusestos contemplados en el art 102 8 LCSP. (En caso de conformidad, indicar a qué supuesto se refiere) X Mm,m\_qhw._.mwz:m_o s
3. CONTROL SOBRE GARANTIAS EXIGIBLES
En caso de que el 6érgano de contratacién exija garantia provisional {art. 106 LCSP): X

* El érgano de contratacién ha justificado motivadamente en el expediente la exigencia de una garanlia provisional

* En el pliego de clausulas administralivas particulares se recoge el importe de la misma

*La garantia provisional no supera el 3% del presupuesto base de licitacién del contrato (excluido el IVA)

*Las garantias han sido depositadas de acuerdo a alguno de los modos previstos en el art. 106 3

*La garantia provisional es devuelta a los licitadores no seleccionados cono adjudicatarios de forma inmediata después de la perfeccién del contrato

“La garantia provisional ha sido devuelta al

itador seleccionado como adjudicatario cuando este haya constituido la garantia definitiva

*Existe documento acreditalivo de haberla constituido (art 106 4 LCSP)
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ANEXO 11. CONTRATO MENOR DE SERVICIO

ADJUDICATARIO: PEDRO MANUEL RIVERO SANCHEZ

EXPEDIENTE: 21.00.194.004 "GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION DEL GRUPO 2019"

ARJABOR
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de lu comarva det Campo Araiuslo

Garantia definitiva (art.107 LCSP y siguientes):

No aplica Contrato menor de
SUMINISTRO

*Los licitadores con mejores ofertas han constituido a disposicion del érgano contratante una garantia de un 5% del precio ofertado

*En caso de que el drgano de contratacion exima de la constilucion de una garantia definitiva, exisle justificacién motivada en el pliego de clausulas administrativas particulares

*La garantia definiti
constitucién

a exigida en el contrato se ha presentado en alguna de las formas contempladas en los art 108 1y 108 2 y en el plazo sefalado, existiendo acreditacion de su

*La devolucién de la garantia defi
de garantia (art 111 LCSP)

va ha sido devuelta (garantia constituida) o cancelada (aval o seguro de caucion) una vez aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo

“El acuerdo de devolucién de la garantia se ha adoptado y notificado al interesado en el plazo de dos meses desde la finalizacion del periodo de garantia (art 111 2 LCSP)

Garantia complementaria {art. 107.2 LCSP):

No aplica Contrato menor de
SUMINISTRO

“Existe resolucién motivada por la que se acuerda |la consideracion de “caso especial" que requiere de una garantia complementaria

“La garantia complementaria alcanza hasta un 5% del precio final ofertado por el

itador que presenté la mejor oferta de acuerdo al art 145

4. CONTROL SOBRE LA PREPARACION DEL CONTRATO

En el caso de que el organo de contratacion haya realizado una consuila preliminar de mercado, se ha emitido un informe motivado que forma parte del expediente de contratacion (art
115 LCSP y siguientes}

Informe de moderacion de
costes

El expediente incluye el pliego de clausulas administrativas particulares vy el de prescripciones técnicas que rigen el contrato o los documentos correspondientes en caso de los
procedimientos de DIALOGO COMPETITIVO y ACUERDOS MARCO (documento descriptivo y documento de licilacién, respectivamente) (art 116 LCSP)

No aplica Contrato menor de
SUMINISTRO

El expediente incluye certificado de existencia de crédito o documenlo equivalente, y en su caso, de fiscalizacion previa de la Intervencion (art 116 3 LCSP)

En el expediente se ha juslificado adecuadamente: (art 116 4 LCSP)

*La eleccion del procedimiento de licitacion

“La clasificacion exigida a los parlicipantes

No aplica Contrato menor de
SUMINISTRO

“Criterios de solvencia técnica o profesional, y economica y financiera y los criterios que se tendran en consideracion para adjudicar el contrato asi como las condiciones especiales de
ejecucion del mismo

No aplica Contrato menor de
SUMINISTRO

*Valor estimado del contrato, indicando todos los conceptos que lo integran e incluyendo los costes laborares si existiesen

* La necesidad de la Administracion a la que se pretende dar satisfaccion mediante la contratacion de las prestaciones correspondientes y su relacion con ef objeto del contrato, que
debera ser sencilla, clara y proporcional

No aplica Contrato menor de
SUMINISTRO

‘Informe de insuficiencia de medios en caso de contratos de SUMINISTROs

No aplica Contrato menor de
SUMINISTRO

*En su caso, la decision de no dividir en lotes el objeto de contrato

5. CONTROL SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION:

Existe resolucion motivada por el érgano de contratacion por la que se aorueba el expediente de contratacién y se abre el procedimiento de adjudicacion, habiéndose publicado en el perfil
del contratante (art 117 LCSP)

6.1 EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE CONTRATOS MENORES (art. 118 LCSP):

En caso de contratos de obras, el valor estimado es inferior a 40 000 euros En caso de contralos de suministro o SUMINISTROs, inferior a 15 000 euros (sin perjuicio de lo dispuesto en
elart 22%) (art 118 1 LCSP)

Existe informe del drgano de contratacion motivando la necesidad del contrato

Pégina 2
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En caso de contratos menores de obras, se incluye el presupuasto de las obras, sin perjuicio de la existencia del correspondiente proyecto cuando normas especificas asi lo requieran No aplica Contralo menor de

X

(art 118 2 LCSP) SUMINISTRO
Existe aprobacién del gasto y la factura se ha incorporado al expediente, cumpliendo con los requisitos que las normas de desarrollo de esta ley establezcan X
El expediente incluye justificacion de que no se esta alterando el objeto del contrato para evitar la aplicacion de las normas generales de contratacion y que el contratista no ha suscrito X No aplica Contrato menor de
mas coniratos que, individual o conjuntamente superen la cifra que constaen el arl 118 1 (art 118 3 LCSP) SUMINISTRO
Se cumplen las obligaciones de publicidad previstas en el articulo 63 4 LCSP X

No aplica. Contrato menor de
5.2 TRAMITACION DE URGENCIA (art. 119 LC8P) X chqz_m._.mo
Existe declaracién de urgencia debidamenie motivada, emitida por el érganc de contralacion
Los expedientes calificados de urgentes se han tramitado respetando los plazos establecidos en el articulo 119 2 LCSP
El plazo de inicio de la ejecucion del contrato no ha excedido de un mes contando desde su formalizacion

INo aplica Contrato menor de
8.3 TRAMITACION DE EMERGENCIA (art. 120 LCSP) X _mc_s_wz_w.ﬁmo
Responde a un acontecimiento catastrofico, situacion de grave peligro o una necesidad que afecla a |la defensa nacional
Se ha dado cuenta de dicho acuerdo al Consejo de Ministros en el plazo maximo de 30 dias (art 120 1 b)
En caso de no existir crédito suficiente una vez adoptado el acuerdo, se ha procedido a su dotacion de acuerdo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria
El inicio de la ejecucion de las prestaciones no es superior a un mes conlando desde la adopcion del acuerdo previsto en el art 120 1 a (Art 120 1 ¢} En el caso de que se superase, la
contratacion ha sido tramitada de acuerdo a un procedimiento ordinario
En el caso de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera rea izado a justificar, se ha rendido la cuenla justificativa del mismo una vez transcurrido el plazo establecido en el Art
120 1 d), reinlegrando los fondos no invertidos

o aplica. Col

6.4 PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRPCIONES TECNICAS (Art. 121 LCSP y sigulentes) X mcng__mqmoaas menonce

PIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES:

Han sido aprobados por el 6rgano de contratacion previamente a la autorizacion del gasto o conjuntamenle con ella pero siempre antes de la licitacion del contrato, o de no existir esta, de
su adjudicacion

Previo a su aprobacion, se ha emitido el correspondiente informe favorable de los SUMINISTROs juridicos (art. 122.7 LCSP)

En caso de modificarse con posterioridad a la licitacién del contrato, responde a la subsanacion de un error material, de hecho o aritmético (art 122 1 LCSP}

Los pliegos de clausulas administrativas particulares incluyen: (art 1222 LCSP)

*crilerios de solvencia y adjudicacion del contrato asi como consideraciones sociales, laborales y ambientales que se establezcan como criterios de solvencia , de adjudicacion o como
condiciones especiales de ejecucién

*Paclos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato

*La previsién de cesion del contrato salvo en aquellos casos que la misma no sea posible

*La obligacion del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion

*En el caso de contratos mixlos, se detalla el régimen juridico aplicable a sus efectos, cumplimiento y exlincion, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones
fusionadas en ellos

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES (Art. 124 LCSP)

Se ha aprobado previamente a la autorizacién del gasto o conjuntamente con ella pero siempre antes de la licitacion del contrato, o de no existir esla, de su adjudicacion
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ado con posterioridad a la

En caso de que se haya mod|

itacion del conlrato o en su defecto, de la adjudicacién del mismo, sera para subsanar un error material, de hecho o aritmético

No aplica Contrato menor de
8. CONTROL SOBRE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DE LAS AAPP (Art. 131 LCSP y sigulentes) X mc_s“_wz_m._.mo i

TIPO DE PROCEDIMIENTO:

El procedimiento de adjudicacién seleccionado se ha justificado adecuadamente en los pliegos (abierto, restringido, negociado, negociado sin previa publicidad, asociacion para la
innovacion, didlogo competitivo)

Contratos menores: en caso de adjudicacion directa a un empresario, éste cuenta con capacidad de obrar y la hal
las normas establecidas en el art 118 LCSP

acion profesional necesaria para realizar la prestacion, cumpliéndose

No aplica. Contrat d
6.1 ANUNCIO DE INFORMACION PREVIA (Art. 134 LCSP): x A

“En el caso de que el érgano de conlratacion publique un anuncio de informacién previa, éste contiene la informacion enumerada en el Anexo lil de la LCSP (art 134 2 LCSP) (En caso de
disconformidad, indicar el incumplimiento)

* El anuncio de informacién previa ha sido publicado en el DOUE o en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion

“En caso de publicacién en el DOUE, existe "prusba de publicacion” consistente en la confirmacion, por parte de la Oficina de publicaciones de la UE, de la recepcién del anuncio y
publicacién de la informa dicando la fecha del envio

*En caso de publicacion en el perfil de contratante del érgano de contratacion, éste ha enviado a la oficina de publicaciones de la UE -previo a su publicacion en la cilada forma- el anuncio
de la publicacion en su perfi

“En el caso de que el anuncio de informacién previa se haya publicado z nivel nacional, esta publicacién es posterior a la publicacion en el DOUE o bien los poderes adjudicadores no han
recibido notificacion de su publicacion a las 48 horas de la confirmacion de la recepcion del anuncio por parle de la oficina de Publicaciones de la UE

8.2 ANUNCIO DE LICITACION (art. 135 LCSP) X zm _,m\_qh._um._.mwszm,o menor de

El anuncio de licitacion para la adjudicacion se ha publicado en el perfil del contratanle (salvo procedimiento negociado sin publicidad) (art 135 1 LCSP)

En el caso de contratos celebrados por la AGE o por las entidades vinculadas a la misma que gozan de la naturaleza de AP, el anuncio de licitacidn se ha publicado también en el BOE

En el caso de contratos sujetos a regulacion armonizada, ademas se ha publicado en el DOUE exisliendo prueba de publicacién (consisten en la confirmacion por parte de la oficina de
publicationes de la UE de la recepcion del anuncioy su publicacion, constando la fecha de dicha publicacion)

El anuncio de licitacion de contratos contiene la informacion recogida en el anexo Hl (art, 135 4 LCSP) (En caso de disconformidad, indicar el incumplimiento)

6.3 PLAZOS DE PRESENTACION DE OFERTAS (Art. 136 LCSP)

Se ha respetado el plazo de presentacion de las ofertas fijado por el Organo de contratacién que, en todo caso respeta los plazos minimos fijados por la LCSP X
En caso de existir modificaciones significalivas de los pliegos de contratacion, se ha ampliado el plazo inicial de presentacién de ofertas y solicitudes de participacion X
En caso de tramitacion de urgencia, los plazos se han reducido a la mitad salvo en los supuestos contemplados en el art 119 2 b) (art 137 LCSP) (especificar el supueslo si procede) X

6.4 PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION (Art. 140 LCSP)

Se ha comprobado que cada licitador no ha presentado mas de una proposicion ni suscribe ninguna propuesta de unién temporal con otros o figura en mas de una union temporal X

En caso de procedimiento abierto, las propuestas van acompafiadas de una declaracion responsable que se ajusta al formulario de documento europeo Unico de contratacion X Mm_m_ﬂm._.mm_émﬁo menor de
En caso de que el empresario haya recurrido a la solvencia y medios de otras empresas, o bien se ha recurrido a una union temporal de empresarios, cada uno de ellos ha presentado el X No aplica Contrato menor de
| correspondiante formulario de documento eurcpea Unico de contratacidn, incluyanda la informacién pertinanta para estos casos SUMINISTRO

| En casos de contratos ejecutados en Esparia por empresas extranjeras, se aporta una declaracién de sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y Iribunales espanoles de cualquier X No aplica Contrato menor de
orden SUMINISTRO

Si en el pliego del contrato se ha previsto una division por lotes del objeto de contrato, se aporta una declaracién responsable por cada lote o grupo de lotes a los que se apliquen los X No aplica Contrato menor de
MISMOS raguisitos de solvencia SUMINISTRO
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No aplica Contrat d
6.5 CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION DEL CONTRATO (Art. 150 LCSP y siguientes) x e T

Los pliegos incluyen parametros objetivos que permiten identificar los casos en que una oferta es anormalmenle baja

Las proposiciones presentadas han sido clasificadas por la mesa de conlralacion/érgano de contralacion de acuerdo a los criterios de clasificacion establecidos en los pliegos

El licitador adjudicatario ha presentado la documentacidn requerida en el plazo de 10 dias habiles desde el dia después de haber recibido el requerimiento de la misma (art 150 2 LCSP)

La adjudicacion del contrato se ha realizado utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacién en base a la mejor relacion calidad-precio, siguiendo criterios economicos y cualitativos
asi como medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato, verificandose ademas:

“Estan formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminacién, transparencia y proporcionalidad

*Garanlizan la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, y van acomparnados de especificaciones que permiten comprobar de manera
efectiva la informacidn aportada por los licitadores

El drgano de contratacion ha adjudicado el contrato dentro de ios cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion requerida (art 150 3 LCSP)

La resolucion de adjudicacion ha sido nolificada a los candidalos y licitadores y ha sido publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15 dias, conteniendo la informacion recogida en
el art 151 2 LCSP (en caso de disconformidad, indicar el incumplimiento)

La formalizacién del contrato se ha publicado en un plazo no superior 2 15 dias desde tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil del contratante del érgano de contratacion (art
154.1 LCSP)

En caso se contratos sujetos a regulacion armonizada, se ha publicado ademas en el DOUE

En los contratos celebrados por la AGE o entidades vinculadas a la misma que gocen de naluraleza de Administracion Publica, también se ha publicado en el BOE en el plazo sefialado

El anuncio de formalizacion del contrato ha sido enviado al DOUE por el érgano de contratacion, a mas tardar 10 dias después de la formalizacion del contrato

La publicacién en el perfil del contratante y en el BOE son posteriores a la publicacion en el DOUE

6.6 PROCEDIMIENTO ABIERTO (Art. 166 LCSP y siguientes) X T el

Se han respetado los plazos minimos de presentacién de proposiciones desde la fecha de envio del anuncio de licitacion (35 dias en contratos de obras, suministros y SUMINISTROs y 30
dias en caso de concesiones de obras y SUMINISTROs)

En el caso de que en los contratos de obras, SUMINISTROs y suministros se haya reducido el plazo general previsto, se ha verificado que se ajusta a uno de los supuestos contemplados el
art
156 3 LCSP

En caso de que se utilice una pluralidad de criterios de adjudicacion, los licitadores han presentado su proposicion en dos sobres o archivos electrénicos

La apertura de las proposiciones se ha efectuado en el plazo maximo de 20 dias desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las mismas

La adjudicacion ha tenido lugar dentro del plazo maximo establecido por esta ley a contar desde el dia siguiente a la apertura de las proposiciones (15 dias en caso de que el unico criterio
para la adjudicacion sea el precio, 2 meses en caso de gue en |a adjudicacion deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios o bien se emplee como criterio Unico el de menor coste
del ciclo de la vida)

6.7 PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (Art. 169 LCSP) X B e eaic oriatomENorde

“Su valor estimado es igual o inferior a 2M€ en el caso de contratos de obras, o igual o inferior a 100000€ en caso de contratos de suministro y SUMINISTROs

* No hay ningun criterio de adjudicacién evaluable mediante juicio de valor o de haberlo, su ponderacion no supera el 25% del lotal con caracter general o el 45% cuando el contrato tiene
por objeto prestaciones de caracter intelectual

*El plazo de presentacion de proposiciones no ha sido inferior a quince dias desde el dia siguiente a la publicacion en el perfil del contratante del anuncio de licitacion (o 20 dias en el caso
de los contratos de obra)

INo aplica. Contrato menor de

6.8 PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO (Art. 180 LCSP y sigulent: X SUMINISTRO

El plazo de presentacion de las solicitudes de participacion no ha sido inferior a 30 dias contados a partir de la fecha de envio del anuncio de licitacion a la oficina de publicaciones de la
Unién Europea
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En caso de contratos no sujetos a regulacion armonizada, el plazo de presentacion de solicitudes de participacion ha sido como minimo de 15 dias contados desde la publicacion del
anuncio de licitacion

Se ha respetado sl numero minimo de empresarios invitados a participar (al menos 5) por el érgano de contratacion

Las invitaciones contienen una referencia at anuncio de licitacion publicado e indican la fecha limite para |a recepcién de las ofertas

EL plazo de presentacion de proposiciones no ha sido inferior a 30 dias desde la fecha de envio de la invitacién escrita (art 164 LCSP)

EL plazo de presentacion de proposiciones no ha sido inferior a 10 dias desde la fecha de envio de la invitacion escrita (art 164 LCSP) en el caso de contratos no sujetos a regulacion
armonizada

ica. Contrato menor de
6.9 PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACION (Art. 188 LCSP y sigulentes) X ISUMINISTRO

Se trata de un contrato de obras, suministros, SUMINISTROs o una concesién de obras y concesion de SUMINISTROs en los que se ha verificado que cumple con alguna de las
condiciones recogidas en el art 167 de la LCSP (En caso de conformidzd, indicar qué supuesto se cumpie)

En el caso de gue se trate de un procedimiento negociado sin publicidac, se cumpien las condiciones descritas en el art. 168 de la LCSP (en caso de no conformidad, indicar el
incumplimiento)

En el expediente hay constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptacion o rechazo y de las ventajas obtenidas para su negociacion

No epiica_Contrat 3
6.10 DIALOGO COMPETITIVO (Art. 172 LCSP y sigulentes) x e R LTI

En caso de que el érgano de contratacion haya limitado el nimero de empresas invitadas a dialogar, se ha verificado que se ha invitado al minimo de empresas fifado por esta ley (minimo
\res empresas invitadas)

Las invitaciones a tomar parte del dialogo contienen una referencia al aruncio de licitacion publicado e indican la fecha y lugar de inicio de consulta, la/as lengua/as que vayan a ut
documenlacién a adjuntar y la ponderacién de los criterios de adjudicacion del contrato

8.11 ASOCIACION PARA LA INNOVACION (Art. 177 LCSP y sigulentes) X A L

En Los pliegos de clausulas administrativas particulares el organc de contratacion ha determinado la necesidad de un producto, SUMINISTRO u obra innovadores que no puede ser
salisfecha mediante la adquisicién de productos, SUMINISTROs u obras ya disponibles en el mercado, justificando asi el recurso a este procedimiento

El socio o socios integrantes de la asociacién han sido previamente seleccionados en la forma regulada en el art 178 de esla ley (En caso de no conformidad, indicar el incumplimiento)

Los contralos que se adjudiquen por este procedimiento se rigen conforme a lo establecido en el art 177 3

EL plazo minimo para |a recepcion de las solicitudes de participacion ha sido de 30 dias desde la fecha de envio del anuncio de licitacion en el caso de contratos sujetos a regulacion
-armonizada o en olro caso, no inferior a 20 dias desde la publicacién del anuncio de licitacién en el perfil del conlratante

El 6rgano de contratacion ha invitado a la negociacion a un minimo de tres empresarios

No aplica. Contrato menor de
8.2 CONCURSOS DE PROYECTOS (Art. 183 LCSP y sigulantes) X ISUMINISTRO

En caso de que se admitan premios o pagos, las bases del concurso incluyen las cantidades fijas a pagar en dichos casos

La valoracién de las propuestas se ha realizado en base a la calidad de las mismas, y sus valores técnicos, funcionales, arquitecténicos, cullurales y medioambientales

En caso de que se haya limitado el numero de participantes, la seleccion de estos se ha realizado en base a criterios objelivos, claros y no discriminalortos, figurando en las bases del
concurso y en al anuncio de licitacion

La licitacién del concurso de proyectos ha sido publicada de acuerdo a lo establecido en el art 135 y en las demas disposiciones de esta ley que resulten de aplicacion (en caso de no
conformidad, indicar el incumplimienta)

En caso de que el érgano de contratacion no haya publicado el resultado del concurso, se debe a uno de los supuestos contemplados en el art 186 3 LCSP (en caso de conformidad,
indicar el supuesta)

El jurado esta inlegrado por personas fisicas independientes de los participantes en el concurso

Si se ha exigido cualificacion profesional para participar en el concurso de proyectos, al menos dos tercios del jurado poseen dicha cualificacion o otra equivalente

Los proyectos se han presentado de forma anénima, manteniéndose dicno anonimato hasta que el jurado emila su dictamen o decision
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EL drgano de contratacién ha recibido informe firmado por todos los miembros del jurade en el que consta la clasificacién de los proyeclos teniendo en cuenta los méritos de cada
proyecto, asi como cualguiar otra observacion partinente

7. CONTROL SOBRE EJECUCION DE LOS CONTRATOS (Art. 192 LCSP y sigulente

gos/documenlo descriptivo recoge las penalidades a aplicar en caso de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, siendo estas proporcionales a la gravedad del

incumplimiento y no superando las cuantias de cada una de ellas el 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas supera el 50% del precio del conlralo X
E! contratista ha cumplido el coniralo dentro del plazo total fijado para |a realizacién del mismo, asi como los plazos parciales sefalados para la ejecucién sucesiva X

La administracion ha aprobado las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o SUMINISTROs X
prestados dentro de los 30 dias siguienles a la entrega efecliva de los bienes o prestacion del SUMINISTRO (art 198 4 LCSP)

La administracion ha abonado el precio dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo X
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o SUMINISTROs prestados (art 198 4 LCSP)

En caso de demora en el pago por parte de la administracion, se ha procedido al abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en X

la Ley 3/2004

Los organos de contratacion han tomado las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucion de los contratos los contratistas cumplen las ol
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la UE, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional en materia X
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de esta ley (art 201 LCSP)

INo aplica Contrato menor de

7.1 MODIFICACION DE LOS CONTRATOS (Art. 203 LCSP y sigulant: X ISUMINISTRO

En caso de modificacion del contrato administrativo durante su vigencia, responde a alguno de los supuestos contemplados en el art 203 2 de la LCSP (en caso de conformidad, indicar el
supuesto dado)

Las modificaciones del contrato se han formalizado conforme a lo dispuesto en el art 153 y se han publicado de acuerdo a lo establecido en los art 207 y 63 LCSP (en caso de no
conformidad, indicar el incumplimiento)

En caso de Modificaciones previstas en los pliegos del contrato: Los pliegos de clausulas administrativas particulares indican esta posibilidad en la forma y contenido dispuesto en el art
204 1, la modificacion no supone mas de un 20% del precio inicial y en todo caso, no supone alteracion de la naturaleza global del contrato

En caso de modificaciones no previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares, cumplen los requisitos y supuestos establecidos en el art 205 1 y 205 2 de la LCSP (en
caso de no conformidad, indicar el incumplimiento})

En caso de modificacion del contrato, el érgano de contratacion ha publicado en el perfil del contratante un anuncio de modificacion en el plazo de 5 dias desde la aprobacion de la misma,
y se acomparia de las alegaciones del contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubiera recabado con caracter previo a su aprobacién, en el caso de contratos no sujetos a
regulacién armonizada, y en el DOUE, si son armonizados (art 207 3 LCSP)

7.2 SUSPENSION DE LOS CONTRATOS (Art. 208 LCSP) X O i S mewios
En caso de suspension del contrato, se ha extendido un acta de oficio o a solicitud del contratista en la que se consignan las circunstancias que la han motivado y |a situacion de hecho en

|a sjecucion de aquel

La administracion ha abonado al contratista los darios y perjuicios efectivamente sufridos por éste de acuerdo a lo contemplado en el art 208 2 LCSP

7.3 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 210 LCSP y sigulantes)

Existe acto formal y positivo de conslatacion por parte de la Administracion de recepcion o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realizacion del objeto de contrato - o en el X

plazo que se determine en el pliego de clausulas administrativas particulares (art 210 2 LCSP)

En caso de resolucion del contrato, esta obedece a una de las causas contempladas en el art. 211 1 de la LCSP y del art 245 y siguientes en el caso de obras (en caso de conformidad, X

indicar el supuesto contemplado)

7.4 SUBCONTRATACION (Art. 215 LCSP y sigulentes) X zm_,w___.ghm._.mma_.ma D

Si asi se prevé en los pliegos, Ios licitadores han indicado en la oferta la parte del contrato que se pretende subcontratar, indicando su importe y el nombre o perfil empresarial de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar la realizacion (art 215 2 a) LCSP)

Si los pliegos han impuesto a los licitadores la obligacion de comunicar las circunstancias sefialadas en el art 215 2 a) de la LCSP y finalmente los subcontratos no se han ajustado a lo
indicado en la oferta (se han celebrado con empresarios distintos a los indicados en la oferla, o afectan a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella), se ha comprobado
que dichos contratos se han celebrado al menos 20 dias después desde que se curso la notificacion y aportado los justificantes a los que se refiere el art 215 2 b)
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En todo caso el contratista ha comunicado por escrito, tras la adjudicacion det contrato y a mas tardar, cuando se inicie la ejecucién de éste al érgano de contratacion, la intencion de
celebrar los subcontralos, sefialando la parte de la subcontratacion que se pretende subcontratar y a identidad, datos de contazlo y representante/es legal/es del subcontratista

En dicha comunicacion, se ha justificado suficientemente |a aptitud del subcontratista para la ejecucion de la parte subcontratada mediante referencia a los elementos técnicos y humanos
de los que dispone y a su existencia, y acreditando que &l mismo no se encuentra incurso en prohibicién de contralar de acuerdo al art 71 de la LCSP

Si duranle la ejecucién del contrato principal se ha producido cualquier modificacion de la informacion anleriormente citada relativa a los subcontratistas, el contratista principal ha
notificado por escrito al érganc de contratacion dicha modificacion, y aportado toda la informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas

Si la aptitud del subcontratista se ha acreditado después de la celebracian del subcontrato, ésto obedece a una situacion de emergencia o urgencia

En caso de que los pliegos incluyan lareas criticas, se ha comprobado gue en el expediente de contratacion éstas estan debidzmente justificadas y que dichas tareas no han sido objeto
de subcontratacion, habiendo sido ejecutadas directamente por el contratista principal

El contratista ha abonado a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones eslablecidos en el art 216 de la LCSP y la comprobacion de los pagos al
subcontratista o suministradores, de acuerdo con el art 217 LCSP (en caso de no conformidad, indicar el incumplimiento)

i i
8. CONTROL SOBRE CONTRATO DE OBRAS (Art. 231 LCSP y sigulentes) X B Nistgmonorde

El proyecto de obra ha sido aprabado por el 6rgano de contratacion

El proyecto de obra comprende, al menos, los elementos descritos en el art 233 1 LCSP (en caso de no conformidad, indicar e incumplimiento)

En el caso de proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparacion inferiores a 500 000 euros de presupuesto base de licitacion, IVA excluido, y para los restantes
proyacios contemplados en el art 232 LCSP, el contenido del prayecta se ha simplificado de acuerdo al art 2332 LCSP

El proyecto incluye un estudio geotécnico de los terrenos, asi como los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinacion del objeto del conlralo (art 233 3 LCSP)

Si la obra es objeto de explotacion por la AP en el proyecto se ha incluico la valoracién actual neta de las inversiones, costes e ingresos a obtener por la Administracion que vaya a
explotar la obra (art 233 6 LCSP)

En caso de contratacién conjunta de elaboracion del proyeclo y ejecucién de la obra, en el expediente se incluye justificacion adecuada, y se ha verificado que se ajusta a alguno de los
supuestos contemplados en el ant 234.1 LCSP (en caso de canformidad, indicar el supliests dada)

Previo a la licilacién del contrato, la AP o entidad contratante ha redactado el correspondiente anteproyecto o documento similar (art 234 2 LCSP)

Previo a la aprobacién del expediente de contratacion, se ha efectuado el replanteo del mismo y se ha incorporado al expediente (art 236 LCSP)

La Administracion encargada de la obra ha realizado, en presencia del contratista, ha procedido a la comprobacion del replantes, extendiendo acta del resultado, firmada por ambas partes
interesadas y remitiendo un aiemplar de la misma al drgano gue celebrd el contrato (art. 237 LCSP)

La administracion ha expedido mensualmente, en los primeros 10 dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto
durante dicho periodo de ampo {art. 240 LCSP),

En el caso de contratacion de obras a tanto alzado con precio cerrado, se han cumplido las condiciones enumeradas en el art 241 3 LCSP (en caso de no conformidad, indicar el
incumplimesnia)

En el caso de modificacién del contrato, se han cumplido todas las espesificaciones estipuladas en el art 242 LCSP (en caso de no conformidad, indicar el iIncumplimiento)

El organo de contratacion ha aprobado la certificacion final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses conlados a partir de la recepcion de la obra y ha sido abonada a cuenta
de iquidacion del contrato cumphendo los plazos pravistos en la lay

En caso de obras con valor estimado de mas de 12 millones de euros en las que las operaciones de medicion y liquidacién son especialmente compiejas, el plazo para la certificacion final
ha sido ampliada sin exceder en ninguin caso los 5 mesas

Existe acta de recepcion con asistencia del funcionario técnico designado por la administracion contratante de |a recepcion de la obra, dando asi inicio al periodo de garantia (art. 243
LCSP)

El periodo de garantia aparece recogido en el pliego de clausulas administrativas y no es inferior a un afio (salvo casos especiales) (art 243 3 LCSP)

9. CONTROL SOBRE CONTRATO DE CONCESION DE OBRAS (Art. 247 LCSP y sigulentes) X mmmﬂmqmmaas menorch
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Estudio de viabilidad:

Se ha verificado la existencia de un esludio de vial
(en caso de no conformidad, indicar e

dad realizado por parte de la adminislracion concedente que contiene, al menos, los elementos recogidos en el art 247 2 de la LCSP

El estudio de viabilidad se ha sometido a informacién publica por el plazo de un mes (prorrogable por idéntico plazo en razén de complejidad del mismo) (art 247 3 LCSP)

En caso de que el estudio de viabilidad se haya presentado a iniciativa privada se ha verificado que:

“El 6rgano competente ha comunicado al particular la decisién de tramitar o no tramitar el mismo en el plazo maximo de tres meses (o seis meses maximo en caso de que se fije un plazo
mayor para su estudio)

*En caso de que el estudio de viabilidad haya culminado con el otorgamiento de la concesién, al autor del estudio se le han concedido 5 puntos porcentuales adicionales a los resultantes
de la aplicacion de los criterios de adjudicacién establecidos en los pliegos de clausulas administrativas particulares

*En caso de que el autor del estudio no haya resultado adjudicatario, se le han resarcido los gastos efectuados para su elaboracion, incrementados en un 5% como compensacion

El estudio de viabilidad ha sido aprobado por el 6rgano que corresponda de la administracién concedente (art 247 7 LCSP)

En caso de existir Anteproyecto de construccién y explotacién de las obras:

El anteproyecto de construccién se ha redactado previa aprobacion del estudio de viabilidad, contiene como minimo los elementos recogidos en el art 248 2 LCSP y se ha sometido a
informacion publica por el plazo de un mes (en caso de no conformidad, indicar el incumplimiento)

El anteproyecio de las obras ha sido aprobado por la Administracién (art 248 4 LCSP)

Proyecto de las obras y replanteo de este:

Se ha procedido a la redaccion, supervision, aproba
LCSP)

n y replanteo del correspondiente proyecto de acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes articulos de esta ley (art. 249

Pliegos de clausulas administrativas particulares (Art. 250 LCSP)

Los pliegos de clausulas administralivas particulares incluyen, al menos, los elementos recogidos en el art 250 1 LCSP (en caso de no conformidad, indicar el incumplimiento)

Ejecucion de las obras (Art. 252 LCSP y siguientes):

Las obras se han realizado conforme al proyecto aprobado por el érgano de contratacion y en los plazos establecidos en los pliegos de clausulas administrativas particulares

Comprobacién de las obras (Art. 256 LCSP):

Finalizadas las obras, la administracion ha levantado acta de comprobacion cuyo contenido se ajusta a lo establecido en el pliego de clausulas administrativas particulares, y un
documento de valoracion de la obra publica ejecutada

Resolucién del contrato (Art. 279 LCSP y siguientes):

En caso de resolucion del contrato, esta obedece a una de las causas contempladas en el art 278 LCSP (en caso de conformidad, indicar el supuesto dado)

10. CONTROL SOBRE CONTRATO DE CONCESION DE BUMINISTROS (Art. 284 LCSP y siguientes)

Los pliegos de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas hacen referencia, al menos, a los elementos descritos en el art 285 1 LCSP (en caso de no conformidad,
indicar el incumplimiento)

Previo a la tramitacion del expediente, se ha realizado y aprobado un estudio de viabilidad de los SUMINISTROSs o en su caso, un estudio de viabilldad econdmico-financiera, teniendo
éstos caracter vinculante en el caso de que concluyan la inviabilidad del proyecto

En caso de resolucion del contrato de concesion de SUMINISTROs, esta obedece a uno de los supuestos contemplados en el art 294 LCSP (en caso de conformidad, indicar el supueslo
dado)

11. CONTROL SOBRE CONTRATO DE SUMINISTROS (Art. 298 LCSP y sigulantes)

El contratista ha entregado los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y clausulas administrativas (art. 300
LCSP)
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En caso de que el pago del precio total se haya hecho parte en metalicc y parte como entrega de otros bienes de la misma clase, se ha verificado que:

*El expediente incluye justificacion lécnica o econdmica

*El pliego de clausulas administrativas particulares asi lo establece

“El importe de los bienes no supera el 50% del precio total

En caso de resolucion del contrato de suministros, esta obedece a una de las causas contempladas en el art 306 LCSP (en caso de conformidad, indicar el supuesto dado)

12, CONTROL SOBRE CONTRATO DE SUMINISTROS (Art. 308 LCSP y sigule

s)

INo aplica Contrato menor de

El pliego de clausulas administrativas establece el sistema de determinacion del precio del contrato de SUMINISTROs (art 309 LCSP) X ISUMINISTRO
En caso de contratos de SUMINISTROs que conllevan prestaciones directas a favor de la ciudadania se cumplen las prescripciones detalladas en el art 312 de la LCSP (en caso de no X INo aplica. Contrato menor de
conformidad, indicar el incumplimiento) SUMINISTRO
En caso de resolucion del contrato de SUMINISTROs, obedece a lo dispuesto en el art 313 de la LCSP X Mmu_qhwmqmmusqms menor de

13. GARANTIAS DE TRANSPARENCIA

Los Organos de contratacion han difundido a través de internet su perfil de contratante como elemento que agrupa la informacion y documentos relativos a su actividad contractual al

objeto de garantizar |la transparencia y el acceso ptblico a los mismos (Art 63 1 LCSP) X
La forma de acceso al perfil del contratante consta en los pliegos y docLmentos equivalentes, asi como en los anuncios de licitacion en todos los casos (Art 63 1 LCSP) X
De la Adjudicacion de los contratos: se han respetado ios principios de igualdad, transparencia y libre competencia, de acuerdo al Art 132 LCSP X
14. VARIOS X

Se dispone de un sistema/mecanismos eficaces para la gestion de posibles quejas y/o sugerencias en materia de CP, de acuerdo con las recomendaciones dadas por la Comisién
Europea en el contexio de auditorias previas

Navalmoral de la Mata, a 20 de diciembre de 2018

La/Gerente:

Maria Eugenia Garcia Gomez
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