( 5 I ARJABOR

ANEXO 1: INFORME DE NECESIDAD CONTRATO MENOR E INSUFICIENCIA DE
MEDIOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 138.3 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, el 6rgano de contratacién (el Presidente) de la Asociacién
para el desarrollo de la comarca Campo Aranuelo y su entorno informa que la
necesidad del contrato menor PUBLICIDAD Y PROMOCION, del Expediente
21.00.194.004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION DEL GRUPO 2019, se
justifica por los siguientes motivos:

Tipo de contrato;: SUMINISTROS

Objeto del contrato: PUBLICIDAD Y PROMOCION del expediente GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION DEL GRUPO 2019

Insuficiencia de medios: ARJABOR CARECE DE LOS MEDIOS NECESARIOS, TANTO
MATERIALES COMO PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUACION
“PUBLICIDAD Y PROMOCION” DEL EXPEDIENTE.

LA FUNCION DE LOS TECNICOS ES LA GESTION DE LOS EXPEDIENTES DE AYUDA
INCLUIDOS EN SU PROGRAMA DE DESARROLLO.

Por lo que se ACUERDA el inicio de la contratacion.

Navalmoral de la iciembre de 2018

El MEDINA NUEVO
Prgsidenta

Teléfono, 927 53 59 98 - Fax: 927 53 19 59
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ANEXO 2: APROBACION DEL GASTO Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

Vista la Memoria Justificativa de necesidades “GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y
ANIMACION DEL GRUPO 2019” redactada por el Equipo Técnico y firmada por la
Presidencia, y en uso de las facultades que los Estatutos de la Asociacién para el
desarrollo de la Comarca Campo Aranuelo y su entorno (ARJABOR) atribuyen a esta
Presidencia, asi como las Instrucciones Internas sobre el Procedimiento de
Contratacion de ARJABOR, aprobadas por Junta Directiva con fecha 14/12/2017,

RESUELVO

1°.- APROBAR el expediente de contratacion del Servicio PUBLICIDAD Y PROMOCION
del expediente GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION DEL GRUPO 2019, con
un Presupuesto de 1.453,00 euros mas 305,13 euros de IVA, que supone
un total de 1.758,13 euros, mediante procedimiento de CONTRATO MENOR.

2°.- ADJUDICAR el contrato antes indicado a ROBERTO CASTANO VIZCAINO, con NIF
76017589-J y domicilio en C/Martinez Camargo, 27-bajo, siendo el precio: 1.453,00
euros mas 1 305,13 euros de IVA, que supone un total de .758,13 euros.

3°.- APROBAR la autorizacién y compromiso de gasto correspondiente.

En Naval Mata, a 20 de diciembre de 2018

Fdo.: RAQUEL MEDINA NUEVO
esidenta
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ANEXO 3: INFORME JUSTIFICATIVO DE NO FRACCIONAMIENTO DEL GASTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, se emite el siguiente informe en relacion al contrato del Servicio
PUBLICIDAD Y PROMOCION del expediente GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y
ANIMACION DEL GRUPO 2019,

No se esta alterando el objeto del contrato para evitar la aplicacion de las reglas
generales de contratacion por las siguientes razones:

No existe fraccionamiento de contrato, al tratarse de una actuacion especifica de
publicidad y promocién.

El contratista no ha suscrito con esta Asociaciéon mas contratos menores que,
individual o conjuntamente, superen los limites de los contratos menores en el
periodo de un ano.

Navalmoral de la Mata;20 de iembre de 2018

|
Fdo.: RAQUEL MEDINA NUEVO
residénta

Teléfono, 927 53 59 98 - Fax: 927 53 19 59
10300 NAVALMORAL DE LA MATA (Cdiceres) E-mail: info@ariaborcom - hun: www ariaboreom



ANEXO 11. CONTRATO MENOR DE SERVICIO

ADJUDICATARIO: ROBERTO CASTANO VIZCAINO

EXPEDIENTE: 21.00.194.004 "GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION DEL GRUPO 2019"

ARJABOR

Asaciacidn para el Desarrollo
de la comarca del Campo Aranuel

LISTADO DE COMPROBACIONES A TITULO ORIENTATIVO

Check list Contratos Pabiicos (de acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico (LCSP) CONFORME
OBSERVACIONES
1. CONTROLES PREVIOS: COMPETENCIA, APTITUD Y S8OLVENCIA Sl NO NO PROCEDE
N idad e idoneidad del trato: exist idad determinad: isio dando constancia de ello en la documentacion preparatoria (Art 28 LCSP) Anexa |, Informe de
ecesidad e idoneidad del contrato: existe una necesidad determinada con precision, que: i prep X necesidad e informe de
medios de fecha 20/12/2018
. . ) - Segun instrucciones internas
Se ha verificado la competencia det érgano de contratacion (art 61 y art 323 LCSP) sobre procedimiento de
X contratacion de ARJABOR,
aprobeados por la JD con
fecha - 4/12/2017
Se ha verificado que el 6rgano de contratacion cuenta con la correspondiente autorizacién del Consejo de Ministros en los supuestos que asi lo requiere (art 324 LCSP) En caso de X No aplica Contrato menor de
conformidad, indicar qué supuesto se aplica SUMINISTROS
o . . . No aplica Contrato menor de
Se ha verificado la aptitud y solvencia del empresario: X SUMINISTROS
. " . - No aplica Contralo menor de
a) Verificacion de |a aptitud para contratar con el sector publico (Art 65y art 84 LCSP) X SUMINISTROS
b) Verificacion de la solvencia econémicalfinanciera y técnica o profesioral del empresario (Art 74, art 86 y art 92 LCSP) X No aplica. Contrato menor de
SUMINISTROS
¢) La empresa esla debidamente clasificada e inscrita en alguno de los Registros oficiales correspondientes (art 77 y art 96 LCSP) X MM_M__?“”MAMM_‘W:&O menor de
Se ha verificado la adopcion de medidas para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los posibles conflictos de intereses que puedan surgir con el fin de evitar cualquier
distorsion de la competencia y garantizar |a transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores (Art 64 1 LCSP) X
2. CONTROL SOBRE PRESUPUESTO BASE, VALOR ESTIMADO O PRECIO
El presupuesto base de licitacién aparece recogido en el pliego de clausulas administrativas particulares o documento regulador de la licitacién, desglosando los costes directos e X No aplica Contrato menor de
indirectos y olros eventuales gastos calculados para su determinacion (at 100 LCSP) SUMINISTROS
El valor estimado del contrato se ha determinado de acuerdo a lo establecido en el art. 101 LCSP X
El contrato incluye un precio cierto estimado de acuerdo al precio general del mercado, y se ha pagado al contratista en funcién de la prestacion realmente ejeculada y de acuerdo a lo X
pactado (art 102 1 LCSP y siguientes)
En caso de existencia de clausula de variacién de precios en base a currplimiento o incumplimiento de objetivos, ésta incluye descripcién de los supuestos en los que puede darse y las X No ap! Contrato menor de
reglas para la determinacion del nuevo precio (art 102 6 LCSP) SUMINISTROS
En caso de haberse celebrado contrato con precios provisionales, se cumplen las condiciones establecidas en el art 102 7 LCSP (En caso de disconformidad, indicar el incumplimiento) X Mmsw_“_uh_omqmm_‘mﬂms menor de
En caso de pago aplazado, se ha verificado que se trata de uno de los supuestos contemplados en el art 102 8 LCSP (En caso de conformidad, indicar a qué supuesto se refiere) X Mm_,w_ﬂx_w._.mmﬂm_.ms menor de
3. CONTROL SOBRE GARANTIAS EXIGIBLES
En caso de que el 6rgano de contratacion exija garantia provisional (art. 106 LCSP): X

* El érgano de contratacion ha justificado motivadamente en el expediente la exigencia de una garantia provisional

* En el pliego de clausulas administrativas particulares se recoge el impo-te de la misma

*La garantia provisional no supera el 3% del presupuesto base de licitacion del contrato (excluido el IVA)

*Las garantias han sido depositadas de acuerdo a alguno de los modos previstos en el art 106 3

“La garantia provisional es devuelta a los licitadores no seleccionados camo adjudicatarios de forma inmediata después de la perfeccion del conlrato

“La garanlia provisional ha sido devuella a

itador seleccionado como adjudicatario cuando este haya constituido la garantia definitiva

*Existe documento acreditativo de haberla constituido (art 106 4 LCSP)
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Garantia definitiva (art.107 LCSP y siguientes):

No aplica Contrato menor de
SUMINISTROS

*Los licitadores con mejores ofertas han constituido a disposicion del érgano contratante una garantia de un 5% del precio ofertado

*En caso de que el 6rgano de contralacion exima de la constitucion de una garantia definitiva, existe justificacion motivada en el pliego de clausulas administrativas particulares

*La garantia definitiva exigida en el contrato se ha presentado en alguna de las formas contempladas en los art. 108 1 y 108 2 y en el plazo sefalado, existiendo acreditacion de su
constitucion

*La devolucion de la garantia defi
de garantia (art 111 LCSP)

va ha sido devuelta (garantia constituida) o cancelada (aval o seguro de caucién) una vez aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo

*El acuerdo de devolucion de |a garantia se ha adoplado y notificado al interesado en el plazo de dos meses desde la finalizacidn del periodo de garantia (art 111 2 LCSP)

arantia complementaria (art. 107.2 LCSP):

No aplica Contrato menor de
SUMINISTROS

*Exisle resolucion motivada por la que se acuerda la consideracion de “caso especial’ que requiere de una garantia complementaria

*La garantia complementaria alcanza hasta un 5% del precio final ofertado por el

itador que presenté la mejor oferta de acuerdo al art 145

4, CONTROL SOBRE LA PREPARACION DEL CONTRATO

En el caso de que el drgano de contratacion haya realizado una consulia preliminar de mercado, se ha emitido un informe motivado que forma parte del expediente de contratacién (art
115 LCSP y siguientes)

Informe de moderacién de
costes

El expediente incluye el pliego de clausulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que rigen el contrato o los documentos correspondientes en caso de los
procedimientos de DIALOGO COMPETITIVO y ACUERDOS MARCO (documento descriptivo y documento de licitacion, respectivamente) (art 116 LCSP)

No aplica Contrato menor de
SUMINISTROS

El expediente incluye certificado de existencia de crédito o documento eguivalente, y en su caso, de fiscalizacion previa de la intervencion (art 116 3 LCSP)

En el expediente se ha justificado adecuadamente’ (art 116 4 LCSP)

*La eleccion del procedimiento de licitacién

*La clasificacion exigida a los participantes

No aplica Contrato menor de

SUMINISTROS
*Criterios de solvencia técnica o profesional, y econémica y financiera y los criterios que se tendran en consideracion para adjudicar el contrato asi como las condiciones especiales de No aplica. Contrato menor de
ejecucian del mismo SUMINISTROS

“Valor estimado del contrato, indicando todos los conceptos que lo integran e incluyendo los costes laborares si existiesen

" La necesidad de la Administracion a la que se pretende dar satisfaccion mediante la contratacion de las prestaciones correspondientes y su relacion con el objeto del contrato, que
debera ser sencilla, clara y proparcional

No aplica Contrato menor de
SUMINISTROS

“Informe de insuficiencia de medios en caso de contratos de SUMINISTROSs

No aplica Contrato menor de
SUMINISTROS

“En su caso, la decisién de no dividir en lotes el objeto de contrato

5. CONTROL SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION:

Existe resolucién motivada por el érgano de contratacion por la que se aprueba el expediente de contratacion y se abre el procedimiento de adjudicacién, habiéndose publicado en el perfil
del contratante (art 117 LCSP)

6.1 EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE CONTRATOS MENORES (art. 118 LCSP):

En caso de contratos de obras, el valor estimado es inferior a 40 000 euros En caso de contratos de suministro 0 SUMINISTROSS, inferior a 15 000 euros (sin perjuicio de lo dispuesto
enelart 223) (art 118 1 LCSP)

Existe informe del érgano de contralacion motivando la necesidad del contrato
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En caso de conlralos menores de obras, se incluye el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia del correspondiente proyecto cuando normas especificas asi lo requieran X No aplica Contrato menor de
(art 1182 LCSP) SUMINISTROS
Existe aprobacion del gasto y la factura se ha incorporado al expediente, cumpliendo con los requisitos que las normas de desarrollo de esta ley establezcan X
El expediente incluye justificacién de que no se estd alterando el objeto dsl contrato para evitar |a aplicacion de las normas generales de contratacion y que el contratista no ha suscrito X No aplica Contrato menor de
mas contratos que, individual o conjuntamente superen |a cifra que consta en el art 118 1 (art 118 3 LCSP) SUMINISTROS
Se cumplen las obligaciones de publicidad previstas en el articulo 63 4 LCSP X
INo aplicz. Contrato menor de
5.2 TRAMITACION DE URGENCIA (art. 119 LCSP) X wc_s“_uz_m._.xom
Existe declaracién de urgencia debidamente mativada, emitida por el érgano de contratacion
Los expedientes calificados de urgentes se han tramitado respetando los plazos establecidos en el articulo 119 2 LCSP
El plazo de inicio de ia ejecucion del conlrato no ha excedido de un mes contando desde su formalizacion
INo aplicz. Contrato menor de
5.3 TRAMITACION DE EMERGENCIA (art. 120 LCSP) X Wmcz__uz_m._.mOw
Responde a un aconlecimiento catastréfico, situacion de grave peligro o una necesidad que afecta a |la defensa nacional
Se ha dado cuenta de dicho acuerdo al Consejo de Ministros en el plazo maximo de 30 dias (art 120 1 b)
En caso de no existir crédito suficiente una vez adoptado el acuerdo, se ha procedido a su dotacion de acuerdo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria
El inicio de la ejecucion de las prestaciones no es superior a un mes contando desde la adopcion del acuerdo previsto en el art 120.1 a (At 120.1 c) En el caso de que se superase, la
contratacion ha sido lramitada de acuerdo a un procedimiento ordinario
En el caso de gue el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a justificar, se ha rendido la cuenta justificativa del mismo una vez transcurrido el plazo establecido en el Art
120.1 d), reintegrando los fondos no inverlidos
INo eplice. Contrato
5.4 PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRPCIONES TECNICAS (Art. 121 LCSP y sigulentes) X mczﬂz_mqmoﬁ [Iercride

PIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES:

Han sido aprobados por el érgano de contratacion previamente a |a autorizacion del gasto o conjuntamente con ella pero siempre antes de la licilacion del contrato, o de no existir esta, de
su adjudicacion

Previo a su aprobacion, se ha emitido ef correspondiente informe favorabie de los SUMINISTROSs juridicos (art 122 7 LCSP)

En caso de modificarse con posterioridad a la licitacién del contrato, responde a la subsanacién de un error material, de hecho o aritmético (art 122 1 LCSP)

Los pliegos de clausulas administrativas particulares incluyen: (art 122 2 LCSP)

“criterios de solvencia y adjudicacion del contrato asi como consideracioras sociales, laborales y ambienlales que se establezcan como crilerios de solvencia , de adjudicacion o como
condiciones especiales de ejecucion

“Pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato

*La prevision de cesion del contrato salvo en aquellos casos que la misma no sea posible

“La obligacion del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion

*En el caso de contratos mixtos, se detalla el régimen ju
fusionadas en ellos

ico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extincién, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES (Art. 124 LCSP)

Se ha aprobado previamente a la autorizacion del gasto o conjuntamente con ella pero siempre antes de la licitacién del contrato, o de no existir esta, de su adjudicacion
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En caso de que se haya modificado con posterioridad a la licitacién del contrato o en su defecto, de la adjudicacién del mismo, seré para subsanar un error material, de hecho o aritmético

No aplica. Contrato menor de
6. CONTROL SOBRE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS DE LAS AAPP (Art. 131 LCSP y sigulantes) X SUMINISTROS

TIPO DE PROCEDIMIENTO:

El procedimiento de adjudicacion seleccionado se ha justificado adecuadamente en los pliegos (abierto, restringido, negociado, negociado sin previa publicidad, asociacion para la
innovacion. dialogo compeatiiva)

Contratos menores: en caso de adjudicacion direcla a un empresario, éste cuenta con capacidad de obrar y la habilitacion profesional necesaria para realizar la prestacion, cumpliéndose
las normas establecidas en el art 118 LCSP

No aplica. Contrato menor de
6.1 ANUNCIO DE INFORMACION PREVIA (Art. 134 LCSP): X wc_s__uz_m._ﬁOm

“En el caso de gue el drgano de contratacion publique un anuncio de informacién previa, éste contiene la informacion enumerada en el Anexo Il de la LCSP (art. 134 2 LCSP) (En caso de
disconformidad indicar el incumplimients)

* El anuncio de informacion previa ha sido publicado en el DOUE o en el perfil de contratante del érgano de contratacion

*En caso de publicacion en el DOUE, existe “prueba de publicacion” consistente en la confirmacion, por parte de la Oficina de publicaciones de la UE, de la recepcion del anuncio y
publicamen de la informacian, indicando la fecha del envio

“En caso de publicacion en el perfil de contratante del érgano de contratacion, éste ha enviado a la oficina de publicaciones de la UE -previo a su publicacion en la citada forma- el anuncio
de la publicacian en su peril

“En el caso de que el anuncio de informacion previa se haya publicado a nivel nacional, esta publicacion es posterior a la publicacién en el DOUE o bien los poderes adjudicadores no han
recibido notificacién de su publicacién a las 48 horas de |la confirmacion de la recepcién del anuncio por parte de la oficina de Publicaciones de la UE

No aplica. Cont d
8.2 ANUNCIO DE LICITACION (art. 135 LCSP) X m_w_ﬂa_vm._.mn%m_.mno TS

El anuncio de licitacion para la adjudicacion se ha publicado en el perfil del contratante (salvo procedimiento negociado sin publicidad) (art 135.1 LCSP)

En el caso de contratos celebrados por la AGE o por las entidades vinculadas a la misma que gozan de la naturaleza de AP, el anuncio de licitacion se ha publicado también en el BOE

En el caso de contratos sujetos a regulacion armonizada, ademas se ha publicado en el DOUE existiende prueba de publicacion (consisten en la confirmacion por parte de la oficina de
publicacionas de la UE de la renepcion del anuncioy su publicacidn, constando la fecha de dicha publicacian)

El anuncio de licitacién de contratos contiene la informacién recogida en el anexo 1l (art 135 4 LCSP) (En caso de disconformidad, indicar el incumplimiento)

6.3 PLAZ0S DE PRESENTACION DE OFERTAS (Art. 136 LCSP)

Se ha respetado el plazo de presentacion de las ofertas fijado por el Organo de contratacion que, en todo caso respeta los plazos minimos fijados por la LCSP X
En caso de existir modificaciones significativas de los pliegos de contratacién, se ha ampliado el plazo inicial de presentacién de ofertas y solicitudes de participacion X
En caso de tramitacion de urgencia, los plazos se han reducido a la mitad salvo en los supuestos contemplados en el art 119 2 b) (art 137 LCSP) (especificar el supueslo si procede) X

6.4 PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION (Art. 140 LCSP)

Se ha comprobado que cada licitador no ha presentado mas de una proposicién ni suscribe ninguna propuesta de unién temporal con otros o figura en mas de una unién temporal X
En caso de procedimiento abierto, las propuestas van acompafiadas de una declaracién responsable que se ajusta al formulario de documenlo europeo Unico de contratacién X W_m_,w_ﬂm._.Mooﬂma.o menor de
En caso de que el empresario haya recurrido a la solvencia y medios de otras empresas, o bien se ha recurrido a una union temporal de empresarios, cada uno de ellos ha presentado el X No aplica Contrato menor de
correspandiente formulario de documento eurapen Unico de contratacion incluyeando |a informacion partinente para estos casos SUMINISTROS
En casos de contratos ejecutados en Espafia por empresas extranjeras, se aporta una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales esparioles de cualquier No aplica Contrato menor de
ardar| X

SUMINISTROS
Si en el pliego del contrato se ha previsto una divisién por lotes del objeto de contrato, se aporta una declaracién responsable por cada lote o grupo de lotes a los que se apliguen los No aplica Contrato menor de
mismos requisitos de solvencia X SUMINISTROS
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o aplica Contrat [}
8.5 CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION DEL CONTRATO (Art. 150 LCSP y sigulentes) X AN RO S e

Los pliegos incluyen parametros objetivos que permiten identificar los casos en que una oferta es anormalmente baja

Las proposiciones presenladas han sido clasificadas por la mesa de contratacién/organo de contratacion de acuerdo a los criterios de clasificacion establecidos en los pliegos

El liciiador adjudicatario ha presentado la documentacion requerida en el plazo de 10 dias habiles desde el dia después de haber recibido el requerimiento de la misma (art 150 2 LCSP)

La adjudicacion del contrato se ha realizado utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor relacién calidad-precio, siguiendo criterios economicos y cualitativos
asi como medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato, verificandose ademas:

*Estan formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminacion, transparencia y proporcionalidad

*Garantizan la posi ad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva, y van acompanados de especificaciones que permiten comprobar de manera
efectiva la informacion aportada por los licitadores

El 6rgano de contralacién ha adjudicado el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a |a recepcion de la documentacion requerida (art 150 3 LCSP)

La resolucion de adjudicacion ha sido notificada a fos candidatos y licitadores y ha sido publicada en el perfil del contratante en el plazo de 15 dias, conteniendo la informacién recogida en
el art 151 2 LCSP (en caso de disconformidad, indicar el incumplimiento)

La formalizacion del contrato se ha publicado en un plazo no superior a 15 dias desde tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil del contratante del 6rgano de contratacion (art
154.1 LCSP)

En caso se contratos sujetos a regulacién amonizada, se ha publicado ademas en el DOUE

En los contratos celebrados por la AGE o entidades vinculadas a la misma que gocen de naturaleza de Administracion Publica, también se ha publicado en el BOE en el plazo sefialado

El anuncio de formalizacion del contrato ha sido enviado al DOUE por el érgano de contratacion, a mas tardar 10 dias después de la formalizacion del conlrato

La publicacion en el perfil del contratante y en el BOE son posteriores a la publicacion en el DOUE

6.6 PROCEDIMIENTO ABIERTO (Art. 166 LCSP y sigulentes) % B R raC OviTBlcrmienor de

Se han respetado los plazos minimos de presentacidn de proposiciones desde la fecha de envio del anuncio de licitacién (35 dias en contratos de obras, suministros y SUMINISTROSs y
30 dias en caso de concesiones de obras y SUMINISTROSs)

En el caso de que en los contratos de obras, SUMINISTROSs y suministros se haya reducido el plazo general previsto, se ha verificado que se ajusta a uno de los supuestos contemplados
el art
156 3 LCSP

En caso de que se utilice una pluralidad de criterios de adjudicacion, los licitadores han presentado su proposicion en dos sobres o archivos electrénicos

La apertura de las proposiciones se ha efectuado en el plazo maximo de 20 dias desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las mismas

La adjudicacion ha tenido lugar dentro del plazo maximo establecido por esta ley a contar desde el dia siguiente a la apertura de las proposiciones (15 dias en caso de que el Unico criterio
para la adjudicacién sea el precio, 2 meses en caso de que en la adjudicacion deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios o bien se emplee como criterio unico el de menor coste
del ciclo de la vida)

¢.7 PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (Art. 189 LCSP) X .m,_m_q__zm.amm_maa percrcs

*Su valor estimado es igual o inferior a 2M€ en el caso de contratos de obras, o igual o inferior a 100000€ en caso de contratos de suministro y SUMINISTROSs

* No hay ninguan criterio de adjudicacion evaluable mediante juicio de valor o de haberlo, su ponderacion no supera el 25% del total con caracter general o el 45% cuando el contrato tiene
por objeto prestaciones de caracter intelectual

“El plazo de presentacion de proposiciones no ha sido inferior a quince dias desde el dia siguiente a la publicacién en el perfil del contratante del anuncio de
de los contratos de obra)

tacion (o 20 dias en el caso

6.8 PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO (Art. 180 LCSP y siguientes) X Munﬂw%m@ma ZeEncE

El plazo de presentacion de las solicitudes de participacion no ha sido inferior a 30 dias contados a partir de la fecha de envio del anuncio de licitacion a la oficina de publicaciones de la
Union Europea
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En caso de contratos ne sujetos a regulacion armonizada, el plazo de presentacion de solicitudes de participacion ha sido como minimo de 15 dias contados desde la publicacion del
anuncio de licitacion

Se ha respetado el nimero minimo de empresarios invitados a participar (al menos 5) por el 6rgano de contratacién

Las invitaciones contienen una referencia al anuncio de licitacién publicado e indican la fecha limite para la recepcion de las ofertas

EL plazo de presentacion de proposiciones no ha sido inferior a 30 dias desde la fecha de envio de la invitacion escrita (art. 164 LCSP)

EL plazo de presentacién de proposiciones no ha sido inferior a 10 dias desde la fecha de envio de la invitacion escrita (art 164 LCSP) en el caso de contratos no sujetos a regulacion
armonizada

N lica. Contrat o
6.9 PROCEDIMIENTOS CON NEGOCIACION (Art. 188 LCSP y sigulsntes) X e

Se trata de un conlrato de obras, suministros, SUMINISTROSS o una concesién de obras y concesion de SUMINISTROSs en los que se ha verificado que cumple con alguna de las
condiciones recogidas en el art 167 de la LCSP (En caso de conformidad, indicar qué supuesto se cumple)

En el caso de que se trate de un procedimiento negociado sin publicidad, se cumplen fas condiciones descritas en el art. 168 de [a LCSP (en caso de no conformidad, indicar el
incumplimiento)

En el expediente hay constancia de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptacion o rechazo y de las ventajas obtenidas para su negociacion

No aplica, Contrato menor de

6.10 DIALOGO COMPETITIVO (Art. 172 LCSP y sigulentes) X [SUMINISTROS

En caso de que el érgano de contratacion haya limitado el nimero de empresas invitadas a dialogar, se ha verificado que se ha invitado al minimo de empresas fijado por esta ley (minimo
tres empresas invitadas)

Las invitaciones a tomar parte del dialogo contienen una referencia al anuncio de licitacién publicado e indican |a fecha y Iugar de inicio de consulta, la/as lengua/as que vayan a utilizarse,
documentacion a adjuntar y la ponderacién de los criterios de adjudicacién del contrato

No aplica. Contrato menor de
8.11 ASOCIACION PARA LA INNOVACION (Art, 177 LCSP y sigulentes’ X mc,\_qz_wiNOw
En Los pliegos de clausulas administrativas particulares el érgano de contratacion ha determinado la necesidad de un producto, SUMINISTROS u obra innovadores que no puede ser
satisfecha mediante la adquisicion de productos, SUMINISTROSSs u obras ya disponibles en el mercado, justificando asi el recurso a este procedimiento
El socio o socios integrantes de la asociacidn han sido previamente seleccionados en la forma regulada en el art 178 de esta ley (En caso de no conformidad, indicar el incumplimiento)
Los contratos que se adjudiquen por este procedimiento se rigen conforme a lo establecido en el art 177 3
EL plazo minimo para la recepcion de las solicitudes de participacion ha sido de 30 dias desde la fecha de envio del anuncio de licitacion en el caso de contratos sujetos a regulacion
armonizada o en olro caso, no inferior a 20 dias desde la publicacion del anuncio de licitacion en el perfil del contratante
El érgano de contratacion ha invitado a la negociacion a un minimo de tres empresarios

o apli

6.12 CONCURSOS DE PROYECTOS (Art. 183 LCSP y sigulentes) X e aietolme ot

En caso de que se admitan premios o pagos, las bases del concurso incluyen las cantidades fijas a pagar en dichos casos

La valoracién de las propuestas se ha realizado en base a la calidad de las mismas, y sus valores técnicos, funcionales, arquitectonicos, culturales y medicambientales

En caso de que se haya limitado el nimero de participantes, Ia seleccion de estos se ha realizado en base a criterios objetivos, claros y no discriminatorios, figurando en las bases del
concurso y en al anuncio de licitacion

La licitacién del concurso de proyectos ha sido publicada de acuerdo a lo establecido en el art 135 y en las demas disposiciones de esta ley que resulten de aplicacion (en caso de no
conformidad, indicar el incumplimiento)

En caso de que el érgano de contratacion no haya publicado el resultado del concurso, se debe a uno de los supuestos contemplados en el art 186 3 LCSP (en caso de conformidad,
indicar el supuesto)

El jurado esta integrado por personas fisicas independientes de los participantes en el concurso

Si se ha exigido cualificacion profesional para participar en el concurso de proyectos, al menos dos tercios del jurado poseen dicha cualificacién o otra equivalente

Los proyectos se han presentado de forma anénima, manteniéndose dicho anonimato hasta que el jurado emita su dictamen o decision
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EL érgano de contratacién ha recibido informe firmado por todos los miembros del jurado en el que consta ia clasificacion de los proyectos teniendo en cuenta los méritos de cada
proyecto, asi como cualquier otra observacion pertinente

7. CONTROL SOBRE EJECUCION DE LOS CONTRATOS (Art. 192 LCSP y sigulentes)

Los pliegos/documento descriptivo recoge las penalidades a aplicar en caso de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, siendo estas proporcionales a la gravedad del

incumplimiento y no superando las cuantias de cada una de ellas el 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas supera el 50% del precio del contrato X
El contralisla ha cumplido el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo, asi comao los plazos parciales sefialados para la ejecucion sucesiva X

La administracion ha aprobado las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o SUMINISTROSs X
prestados dentro de los 30 dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion del SUMINISTROS (art 198 4 LCSP)

La administracion ha abonado el precio dentro de los 30 dias siguientes a |a fecha de aprobacién de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo X
dispuesto en el contrato de los bienes entregados 0 SUMINISTROSs prestados (art 198 4 LCSP)

En caso de demora en el pago por parte de la administracion, se ha procedido al abono de los intereses de demara y la indemnizacién por los cosles de cobro en los términos previstos en X

la Ley 3/2004

Los érganos de contratacion han tomado las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucion de ios contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la UE, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional en materia X
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de esta ley (art 201 LCSP)

INo aplicz. Contrato menor de
7.1 MODIFICACION DE LOS CONTRATOS (Art. 203 LCSP y sigulentes) X wc_s_wz_ STROS
En caso de modificacién del contrato administrativo durante su vigencia, responde a alguno de los supuestos contemplados en el art 203 2 de la LCSP (en caso de conformidad, i
supuesto dado)
Las modificaciones del contrato se han formalizado conforme a lo dispuesto en el art 153 y se han publicado de acuerdo a lo establecido en los art 207 y 63 LCSP (en caso de no
conformidad, indicar el incumplimiento)
En caso de Modificaciones previstas en los pliegos del contrato: Los pliegos de clausulas administrativas particulares indican esta posibilidad en la forma y contenido dispuesto en el art
204 1, la modificacion no supone mas de un 20% del precio inicial y en todo caso, no supone alteracién de la naturaleza global del contrato
En caso de modificaciones no previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares, cumplen los requisitos y supuestos establecidos en el art 205 1 y 205 2 de la LCSP (en
caso de no conformidad, indicar el incumplimiento)
En caso de modificacién del contrato, el drgano de contratacion ha publicado en el perfil del contratante un anuncio de modificacion en el plazo de 5 dias desde la aprobacion de la misma,
y se acomparia de las alegaciones del contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubiera recabado con carécter previo a su aprobacion, en el caso de contratos no sujetos a
regulacién armonizada, y en el DOUE, si son armonizados (art 207 3 LCSP)

o aplica Contrato menor de

7.2 SUSPENSION DE LOS CONTRATOS (Art. 208 LCSP) X c_s_wz_mqum
En caso de suspension del contrato, se ha extendido un acta de oficio o a solicitud del contratista en la que se consignan las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en
la ejecucion de aquel
La administracién ha abonado al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste de acuerdo a lo contemplado en el art 208 2 LCSP
7.3 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 210 LCSP y sigulent
Existe acto formal y positivo de constatacion por parte de la Administracion de recepcion o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realizacion del objeto de contrato - o en el X
plazo que se determine en el pliego de clausulas administrativas particulzres (art 210 2 LCSP)
En caso de resolucion del contrato, esta obedece a una de las causas contempladas en el art 211 1 de la LCSP y del art 245 y siguientes en el caso de obras (en caso de conformidad, X
indicar el supuesto contemplado)
7.4 SUBCONTRATACION (Art. 215 LCSP y sigulentes) x B e

Si asi se prevé en los pliegos, los licitadores han indicado en la oferta la parte del contrato que se pretende subcontratar, indicando su importe y el nombre o perfil empresarial de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar la realizacion (art 215 2 a) LCSP)

Si los pliegos han impuesto a los licitadores la obligacion de comunicar las circunstancias sefaladas en el art 215 2 a) de la LCSP y finalmente los subcontratos no se han ajustado a lo
indicado en la oferta (se han celebrado con empresarios distintos a los indicados en la oferta, o afectan a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella), se ha comprobado
que dichos contratos se han celebrado al menos 20 dias después desde que se cursé la notificacion y aportado los justificantes a los que se refiere el art 215 2 b)
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En todo caso el contralisla ha comunicado por escrito, tras la adjudicacion del conlralo y a mas tardar, cuando se inicie la ejecucion de éste al 6rgano de conlratacion, la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la subcontratacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante/es legalles del subcontratista

En dicha comunicacion, se ha justificado suficientemente |a aptitud del subconlratista para la ejecucion de |a parte subcontratada mediante referencia a los elementos técnicos y humanos
de los que dispone y a su existencia, y acreditando que &l mismo no se encuenlra incurso en prohibicién de contratar de acuerdo al art 71 de la LCSP

Si durante la ejecucion del contrato principal se ha producido cualquier modificacion de la informacion anteriormente citada relativa a los subconlratistas, el contratista principal ha
notificado por escrito al érgano de contratacion dicha modificacion, y aportado toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas

Si la aptitud del subcontratista se ha acreditado después de la celebracian del subcontrato, ésto obedece a una situacidn de emergencia o urgencia

En caso de que los pliegos incluyan tareas criticas, se ha comprobado que en el expediente de conlralacion éstas estan debidamente justificadas y que dichas tareas no han sido objeto
de subcontratacion, habiendo sido ejecutadas directamente por el contratista principal

El contratista ha abonado a los subcontralistas o suministradores el preco pactado en los plazos y condiciones establecidos en el art 216 de la LCSP y la comprobacion de los pagos al
subcontratista o suministradores, de acuerdo con el art 217 LCSP (en caso de no conformidad, indicar el incumplimiento)

N Contrat 3
8. CONTROL SOBRE CONTRATO DE OBRAS (Art. 231 LCSP y sigulentes) X BN e e

El proyecto de obra ha sido aprobado por el érgano de contratacion

Ei proyecto de obra comprende, al menos, los elementos descritos en el art 233 1 LCSP (en caso de no conformidad, indicar el incumplimiento)

En el caso de proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o g-an reparacion inferiores a 500 000 euros de presupuesto base de licitacion, IVA excluido, y para los restantes
proyectos contemplados en el art 232 LCSP, el contenido del proyecto se ha simplificado de acuerdo al art 233 2 LCSP

El proyecto incluye un estudio geotécnico de los terrenos, asi como los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinacion del objeto del contrato (art 233 3 LCSP)

Si la obra es objeto de explotacion por la AP en el proyecto se ha incluido la valora
explotar la obra (art 2336 LCSP)

n actual neta de las inversiones, costes e ingresos a obtener por la Administracion que vaya a

En caso de contratacion conjunta de elaboracion del proyecto y ejecucion de la obra, en el expediente se incluye justificacion adecuada, y se ha verificado que se ajusta a alguno de los
supuestos contemplados en el art. 234 1 LCSP (en caso de conformidad. indicar el supuesto dado)

Previo a la licilacion del contrato, la AP o entidad contratante ha redactado el correspondiente anteproyecto o documento similar (art 234 2 LCSP)

Previo a la aprobacion del expediente de contratacion, se ha efectuado el replanteo del mismo y se ha incorporado al expediente (arl 236 LCSP)

La Administracion encargada de la obra ha realizado, en presencia del contratista, ha procedido a la comprobacion del replanteo, extendiendo acta del resultado, firmada por ambas partes
Interasadas y remitianda un ejemplar da la misma al drgano que celebro el contralo (art 237 LCSP)

La administracién ha expedido mensuaimente, en los primeros 10 dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto
durante dicho paricdo de tiempa (art. 240 LCSP)

En el caso de contratacién de obras a tanto alzade con precio cerrado, se han cumplido las condiciones enumeradas en el art 241 3 LCSP (en caso de no conformidad, indicar el
Incumplimienta)

En el caso de modificacion del contrato, se han cumplido todas las especificaciones estipuladas en el art 242 LCSP (en caso de no conformidad, indicar el incumplimiento)

El érgano de contratacion ha aprobado la certificacion final de las obras ejecutadas dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién de la obra y ha sido abonada a cuenta
de liguidacion del contrato cumplienda los plazes pravistas en la lay

En caso de obras con valor estimado de mas de 12 millones de euros en las que las operaciones de medicion y liquidacion son especialmente complejas, el plazo para la certificacion finat
ha sido ampliado sin exceder en ningun caso los 5 meses

Existe acta de recepcién con asistencia del funcionario técnico designado por la administracién contratante de la recepcion de la obra, dando asi inicio al periodo de garantia (art 243
LCSP)

El periodo de garantia aparece recogido en el

iego de clausulas administrativas y no es inferior a un afio (salvo casos especiales) (art 243 3 LCSP)

9. CONTROL SOBRE CONTRATO DE CONCESION DE OBRAS (Art. 247 LCSP y sigulentes) X Mm,w_ﬂmqmw_mﬂm.o e
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Estudio de viabilidad:

Se ha verificado la existencia de un estudio de viabilidad realizado por parte de la administracion concedente que contiene, al menos, los elementos recogidos en el art 247 2 de la LCSP
(en caso de no conformidad, indicar el incumplimiento)

El estudio de viabilidad se ha sometido a informacion publica por el plazo de un mes (prorrogable por idéntico plazo en razén de complejidad del mismo) (art 247 3 LCSP)

En caso de que el estudio de viabilidad se haya presentado a iniciativa privada se ha verificado que:

*El 6rgano competente ha comunicado al particular la decisién de tramiter o no tramitar el mismo en el plazo maximo de tres meses (o seis meses maximo en caso de que se fije un plazo
mayor para su estudio)

*En caso de que el estudio de viabilidad haya culminado con el olorgamiento de la concesion, al autor del esludio se le han concedido 5 puntos porcentuales adicionales a los resultantes
de la aplicacion de los criterios de adjudicacion establecidos en los pliegos de clausulas administrativas parliculares

*En caso de que el autor del estudio no haya resultado adjudicatario, se le han resarcido los gastos efectuados para su elaboracion, incrementados en un 5% como compensacion

El estudio de viabilidad ha sido aprobado por el érgano que corresponda de la administracién concedente (art 247 7 LCSP)

En caso de existir Anteproyecto de construccién y explotacién de las obras:

El anteproyeclo de construccion se ha redactado previa aprobacion del estudio de viabilidad, contiene como minimo los elementos recogidos en el art 248 2 LCSP y se ha sometido a
informacién publica por el plazo de un mes (en caso de no conformidad, indicar el

El anteproyeclo de las obras ha sido aprobado por la Administracion (art 248 4 LCSP}

Proyecto de las obras y replanteo de este:

Se ha procedido a la redaccion, supervision, aprobacion y replanteo del correspondiente proyecto de acuerdo con lo dispuesto en los correspondientes articulos de esta tey (arl 249
LCSP)

Pliegos de clausulas administrativas particulares (Art. 250 LCSP)

Los pliegos de clausulas administrativas particulares incluyen, al menos, los elementos recogidos en el art 250 1 LCSP (en caso de no conformidad, indicar el incumplimiento)

Ejecucidn de las obras (Art. 252 LCSP y siguientes):

Las obras se han realizado conforme al proyecto aprobado por el érgano de conlratacion y en los plazos establecidos en los pliegos de cldusulas administrativas particulares

Comprobacion de las obras {Art. 256 LCSP):

Finalizadas las obras, la administracion ha levantado acta de comprobacién cuyo contenido se ajusta a lo establecido en el pliego de clausulas administrativas particulares, y un
documento de valoracion de la obra publica ejecutada

Resolucién del contrato (Art. 279 LCSP y siguientes):

En caso de resolucion del contrato, esta obedece a una de las causas contempladas en el art 279 LCSP (en caso de conformidad, indicar el supuesto dado)

10. CONTROL SOBRE CONTRATO DE CONCESION DE SUMINISTROSS (Art, 284 LCSP y sigulentes)

Los pliegos de clausulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas hacen referencia, al menos, a los elementos descritos en el art 285 1 LCSP (en caso de no conformidad,
indicar el incumplimiento)

Previo & |a tramitacion del expediente, se ha realizado y aprobado un estudio de viabilidad de los SUMINISTROSs o en su caso, un esludio de viabilidad econémico-financiera, teniendo
éstos caracter vinculante en el caso de que concluyan la inviabilidad del oroyecto

En caso de resolucion del contrato de concesion de SUMINISTROSs, esta obedece a uno de los supuestos contemplados en el art 294 LCSP (en caso de conformidad, indicar el supuesto
dado)

11. CONTROL SOBRE CONTRATO DE SUMINISTROS (Art. 298 LCSP y sigulentes)

El contralista ha entregado los bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y clausulas administrativas (art 300
LCSP)
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En caso de que el pago dsl precio total se haya hecho parte en metélico y parte como entrega de otros bienes de la misma clase, se ha verificado que:

*El expediente incluye justificacion técnica o econémica

*El pliego de cldusulas administrativas particulares asi lo establece

*El importe de los bienes no supera el 50% del precio total

En caso de resolucién del contrato de suministros, esta obedece a una ce las causas contempladas en el art 306 LCSP (en caso de conformidad, indicar el supuesto dado)

12. CONTROL SOBRE CONTRATO DE SUMINISTROSS (Art. 308 LCSP y siguientes)

No aplica Contrato menor de

El pliego de clausulas administrativas establece el sistema de determinacion del precio del contrato de SUMINISTROSs (art 309 LCSP) X SUMINISTROS
En caso de contratos de SUMINISTROSs que conilevan prestaciones directas a favor de la ciudadania se cumplen las prescripciones detalladas en el art 312 de la LCSP (en caso de no X No aplica. Contrato menor de
conformidad, indicar el incumplimiento) ISUMINISTROS
N -
En caso de resolucién del contrato de SUMINISTROSs, obedece a lo dispuesto en el art 313 de la LCSP X wm_m_“_uhﬂ_um._.mnm:w:m»o menar de

13. GARANTIAS DE TRANSPARENCIA

Los Organos de contratacion han difundido a través de internet su perfil de contratante como elemento que agrupa la informacién y documentos relativos a su actividad contractual al

objeto de garantizar la transparencia y el acceso publico a los mismos (Art 63 1 LCSP) X
La forma de acceso al perfil del contratante consta en los pliegos y documentos equivalentes, asi como en los anuncios de licitacion en todos los casos. (Art 63 1 LCSP) X
De la Adjudicacion de los contratos: se han respetado los principios de igualdad, transparencia y libre competencia, de acuerdo al Art 132 LCSP X
14. VARIOS X

Se dispone de un sistema/mecanismos eficaces para la gestién de positles quejas y/o sugerencias en materia de CP, de acuerdo con las recomendaciones dadas por la Comisién
Europea en el contexto de auditorias previas

Navalmoral de la Mata, a 20 de diciembre de 2018

Maria Eugenia Garcia Gémez
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